Algemene voorwaarden
Versie: januari 2020

TIMMERFABRIEK

AANNEMERSBEDRIJF

1 Definities

A

Aannemer: De Groot en Hoogendam B.V., gevestigd te
Hillegom, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 72677961, alsmede de met deze verbonden
ondernemingen c.q. de verbanden waarin zij participeert.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens
opdracht diensten worden verleend of zaken worden geleverd,
alsmede degene aan wie Aannemer een aanbod doet.
Partijen: Aannemer en Opdrachtgever.

Overeenkomst: de tussen Aannemer en Opdrachtgever
gesloten overeenkomst.

Werkdag: een kalenderdag, niet zijnde een (door gebruik,
overheid of door CAO Timmerfabrieken/Timmerindustrie
voorgeschreven) rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet
individuele vrije dag.

Onwerkbare werkdagen: Werkdagen waarop door niet voor
rekening van Aannemer komende omstandigheden gedurende
ten minste 5 uur door het grootste deel van de mensen of
machines niet kan worden gewerkt. Voor halve werkdagen
geldt hetzelfde met dien verstande dat i.p.v. 5 uren 2 uren
wordt gelezen.

Stelpost: in de aanneemsom begrepen bedragen en die zijn
bestemd voor het aanschaffen en/of verwerken van
bouwstoffen, dan wel voor het verrichten van werkzaamheden
die op het moment van de Overeenkomst niet voldoende zijn
bepaald en/of nadere invulling vereisen.

2 Toepasselijkheid

1.

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere
voorwaarden, van toepassing op iedere rechtsbetrekking,
waaronder offertes, Overeenkomsten en vervolgopdrachten,
voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van
de Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling in deze voorwaarden nietig, ongeldig of
niet afdwingbaar is, behouden de overige bepalingen hun volle
werking voor zover, gegeven de strekking en het doel van de
bepaling, de overige bepalingen niet onverbrekelijk verbonden
zijn met de nietige of niet afdwingbare bepaling(en). In dat
geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door
een geldige bepaling overeenkomstig het doel en strekking
van die bepaling, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo
weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

Wanneer Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft, die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan
gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens voor zover de
bepalingen in strijd zijn met het bepaalde in de wet.

Indien Aannemer niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet
van toepassing zijn, of dat Aannemer in enigerlei mate zijn
recht verwerkt om in andere gevallen stipte naleving van deze
voorwaarden te verlangen.

Aannemer behoudt zich het recht voor de voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen.

3 Offertes en prijzen

1.

Alle offertes van Aannemer zijn vrijblijvend. Offertes en eerder
overeengekomen prijzen binden Aannemer niet, tenzij die in
de volgende overeenkomst worden bevestigd.

Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is
ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle
noodzakelijke informatie tijdig en naar waarheid aan
Aannemer heeft verstrekt.

Aannemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien
de offerte berust op onjuiste informatie verkregen van
Opdrachtgever of een derde, een vergissing of verschrijving
bevat.

Overeenkomsten met Aannemer komen pas dan tot stand
wanneer Aannemer een offerte of opdracht op haalbaarheid
heeft beoordeeld. Aannemer heeft het recht om zonder
opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Als Opdrachtgever de offerte niet aanvaardt, heeft Aannemer
het recht alle kosten die zijn gemaakt om de offerte te doen bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.

Prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief, stort-,
opslag-, verzend-, vervoers- en verzekeringskosten.

Voor zover de kosten voor het verkrijgen van vergunningen,
ontheffingen, alsmede ander noodzakelijke kosten voor het
plaatsen of transporteren aan Aannemer in rekening worden
gebracht, is Aannemer gerechtigd deze aan de Opdrachtgever
door te berekenen, tenzij anders tussen Partijen
overeengekomen.
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Aannemer is gerechtigd een stijging van kostprijsbepalende
factoren die is opgetreden na het sluiten van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever door te berekenen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemer niet tot
het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van

een andere natuurlijk persoon de Overeenkomst aangaat,
staat hij ervoor in dat hij daartoe bevoegd is. Deze persoon is,
naast de andere persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit
de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

. Wanneer Opdrachtgever bij de overeenkomst een

rechtspersoon in oprichting betreft, dan blijven de oprichters,
respectievelijk vennoten ook na bekrachtiging van de
rechtshandeling door de opgerichte vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk jegens Aannemer.

4 Omvang van de Overeenkomst

1.

Aannemer is gerechtigd zonder voorafgaande goedkeuring
door Opdrachtgever een derde in te schakelen voor het
uitvoeren van de opdracht.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle
vergunningen, ontheffingen en andere documenten die
noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn
verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van
Aannemer een afschrift van de hiervoor genoemde
bescheiden aan haar toe te zenden.

Indien op de Overeenkomst, de geleverde zaken of opdracht
subsidie van toepassing is of kan zijn, dient Opdrachtgever
deze zelf tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Aannemer
is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of
onjuist door Opdrachtgever geschiedt.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat Aannemer haar
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen
tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar
werkzaamheden - voor rekening en risico van Opdrachtgever -
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;

verwarming;

afsluitbare droge opslagruimte;

tekeningen van de ligging van aanwezige installaties en
leidingen;

voldoende gelegenheid voor de aan-, afvoer en opslag van
bouwstoffen. materialen, werktuigen etc.;

op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.

Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zelf
zorg voor aansluiting op benodigde netwerken, voorafgaand
aan de overeengekomen werkzaamheden.

Getoonde of verstrekte monsters, modellen, afbeeldingen,
documentatie en overige specificaties gelden slechts ter
aanduiding, tenzij anders tussen Partijen overeengekomen.
Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en
inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en
derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene
tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de codrdinatie
daarvan. Uitsluitend Opdrachtgever is verantwoordelijk voor
de codrdinatie van deze werkzaamheden, tenzij Partijen
anders zijn overeengekomen.

Aannemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.

5 Keuring en acceptatie

1.

Door of vanwege Aannemer geleverde zaken worden door
Opdrachtgever direct bij aflevering gekeurd. Bestaat levering
uit meerdere leveranties, dan keurt de Opdrachtgever de
zaken direct na ontvangst, danwel aankomst van de eerste
leverantie.

Indien uit de keuring blijkt dat het geleverde niet voldoet aan
de Overeenkomst, dan stelt Opdrachtgever Aannemer
daarvan onverwijld in kennis, een en ander op straffe van
verval van iedere aanspraak. Slechts bij afkeuring zijn de
kosten van de keuring voor rekening van Aannemer. Bij
afkeuring kunnen zowel Aannemer als Opdrachtgever
vorderen dat er gewaarmerkte en verzegelde monsters
worden bewaard.

In ontvangst name van zaken door Opdrachtgever zonder
aantekening op de vrachtbrief of recu aangaande de staat
geldt als bewijs van aflevering in goede staat.



6 Bouwstoffen en materialen

1.

Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of
voorgeschreven bouwstoffen en materialen worden geacht te
zijn goedgekeurd en geschikt te zijn voor hun bestemming.
Transport van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of
aangekochte bouwstoffen en materialen vindt plaats voor
rekening en risico van Opdrachtgever, ongeacht of daarvoor
een vergoeding is overeengekomen.

Bouwstoffen en materialen die uit het werk komen worden
voor rekening en risico van Opdrachtgever afgevoerd of
opgeslagen. Voor afvoer van uit het werk komende
bouwstoffen die Opdrachtgever zelf wenst te behouden draagt
zij zelf zorg.

Buiten de normale werktijden zijn de bouwstoffen op het werk
voor risico van Opdrachtgever.

Vervanging van door Opdrachtgever voorgeschreven of
goedgekeurde bouwstoffen is voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

7 Meer- en minderwerk

1.

10.

Een wijziging in de order of Overeenkomst dient tijdig en
schriftelijk te geschieden. Zij zal pas gevolgen hebben
wanneer de acceptatie ervan door Aannemer schriftelijk is
bevestigd, dan wel indien acceptatie blijkt uit enige handeling
van Aannemer. Hogere kosten voortvloeiende uit een
dergelijke wijziging komt voor rekening van Opdrachtgever.
Een mondelinge wijziging in de order of Overeenkomst is voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Reclames daaromtrent
worden niet geaccepteerd.

Indien door Opdrachtgever of door een door Opdrachtgever
ingeschakelde derde mondeling meerwerk wordt opgedragen
en Opdrachtgever na uitvoering van het meerwerk niet heeft
geprotesteerd, wordt het meerwerk geacht op verzoek van
Opdrachtgever te zijn uitgevoerd tegen de door Aannemer
gehanteerde prijzen en tarieven.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk in geval:

- er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de
specificaties of het bestek en/of de voorwaarden van de
uitvoering;

- van afwijking van de bedragen van de stelposten;

- vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de
werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan
Aannemer kan worden toegerekend

- de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid;

- de geschatte hoeveelheden meer dan 10 % afwijken;

- van afwijking van verrekenbare hoeveelheden.

Minderwerk wordt beschouwd als een gedeeltelijke opzegging
van de Overeenkomst.

Als bij eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het
minderwerk die van het meerwerk overtreft, heeft Aannemer
recht op een bedrag ter hoogte van 10% van het verschil
daartussen.

Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de
prijsbepalende factoren die golden op het moment van het
sluiten van de Overeenkomst.

De uitgaven i.v.m. de stelposten worden berekend door de
aan Aannemer berekende prijzen c.q. door Aannemer
gemaakte kosten te vermeerderen met een
aannemersvergoeding ad 10%.

De kosten voor het verwerken van zaken, ten laste komend
van een stelpost en uitsluitend betrekking hebbend op de
aanschaf daarvan, worden geacht in de aannemingssom te
vallen. Zij worden echter wel ten laste van die stelpost
verrekend indien door de invulling daarvan de kosten hoger
blijken dan waarmee Aannemer redelijkerwijs rekening had
moeten houden.

Blijken overeengekomen verrekenbare hoeveelheden te hoog
of te laag te zijn om het werk tot stand te brengen, dan vindt
verrekening plaats van de uit die afwijking voortvioeiende
meer- of minderkosten.

8 Levertijd en uitvoeringsperiode

1.

Levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Aannemer bij
benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van levertijd en/of
uitvoeringsperiode gaat Aannemer ervan uit dat zij de
Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die
haar op dat moment bekend zijn.

Indien Aannemer voor transport zorg draagt, geschiedt dit voor
rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Opdrachtgever dient voor deugdelijke
verzekering zorg te dragen.

Aannemer heeft het recht tijdens de uitvoeringsperiode een
reclamebord te plaatsen.

Aannemer is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen
op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van

(medewerking aan) afname komen eventuele kosten van
opslag voor rekening van Opdrachtgever.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering
aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever verzuimt de zaken
af te nemen, dan geldt het moment van ter beschikking stelling
door Aannemer als het moment van aflevering.

Wanneer levering op een overeengekomen plaats op normale
wijze niet mogelijk is, wordt geleverd op de meest dichtbij
zijnde geschikte plaats.

In geval van andere omstandigheden dan bekend ten tijde van
het vaststellen van de levertijd en/of uitvoeringsperiode, wordt
deze verlengd met de tijd die Aannemer nodig heeft om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

In geval van Onwerkbare Werkdagen worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane
vertraging.

In geval een vaste opleverdatum is overeengekomen, wordt
deze verlengd met het aantal Werkdagen dat de
overeengekomen begindatum is gewijzigd.

. In geval van meerwerk worden de levertijd en/of

uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Aannemer nodig
heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en het meerwerk te verrichten.

. In geval van opschorting van verplichtingen door Aannemer

worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
duur van de opschorting.

. In de onder 7 t/m 11 van dit artikel genoemde

omstandigheden, zullen de (resterende) werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra de planning van Aannemer dit
toelaat.

. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die Aannemer maakt

als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of
uitvoeringsperiode te voldoen. Overschrijding van de levertijd
en/of uitvoeringsperiode geeft Opdrachtgever in geen geval
recht op schadevergoeding of ontbinding.

9 Opneming

1.

Een redelijke termijn voor de dag dat naar haar mening het
werk af is, nodigt Aannemer Opdrachtgever uit het werk op te
nemen. Opneming geschiedt binnen 7 dagen na bedoelde
dag, en wel door Opdrachtgever in aanwezigheid van
Aannemer.

Geschiedt opneming niet binnen deze termijn dan wordt het
werk geacht te zijn goedgekeurd op de in het eerste lid
bedoelde dag.

Na de opname bericht Opdrachtgever Aannemer binnen 7
dagen schriftelijk of het werk al dan niet is goedgekeurd, een
en ander met opgave van kleine gebreken, en in geval van
afkeuring onder vermelding van de gebreken die daartoe
hebben geleid. Als datum van goed- c.q. afkeuring geldt de
dag van opname.

Bij uitblijven van de mededeling tot goed- of afkeuring binnen
7 dagen na opneming, wordt het werk beschouwd te zijn
goedgekeurd.

Kleine gebreken, die ingebruikneming niet in de weg staan
en/of tijdens een overeengekomen onderhoudstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden zijn goedkeuring te
onthouden.

Heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt
overeenkomstig het vorenstaande.

Het werk, of een gedeelte ervan, wordt geacht te zijn
goedgekeurd op de dag dat, indien en voor zover,
Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, ook indien het werk
niet conform het bovenstaande is opgenomen
Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor aanspraken van
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van
het werk.

10 Oplevering

1.

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het conform
het vorenstaande is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. De
dag dat het werk is of wordt geacht te zijn goedgekeurd geldt
als dag van oplevering.

Wanneer oplevering uiterlijk moet geschieden op een dag, niet
zijnde een Werkdag als genoemd in artikel 1, wordt er
opgeleverd op de eerstvolgende werkbare Werkdag.



Overschrijding van de oplevertermijn met 7 werkbare
Werkdagen maakt Aannemer op generlei wijze schadeplichtig.
Na deze termijn bedraagt de gefixeerde schadevergoeding
voor te late oplevering, voor rekening en risico van Aannemer
komend, een bedrag van € 50,- per Werkbare Werkdag dat te
laat wordt opgeleverd.

M.b.t. de vraag of de opleveringstermijn is overschreden geldt
i.t.t. het eerste lid als dag van oplevering de dag dat
Opdrachtgever door Aannemer is uitgenodigd het werk te
komen opnemen, echter enkel indien het werk vervolgens is
goedgekeurd of wordt geacht dit te zijn.

11 Onderhoudstermijn

1.

2.

Aannemer zal kleine gebreken als bedoeld in artikel 9 lid 7, zo
spoedig mogelijk herstellen.

Voor zover een onderhoudstermijn tussen Partijen is
overeengekomen, bedraagt die 30 dagen en gaat die in op de
dag dat het werk is of wordt geacht te zijn opgeleverd.
Aannemer zal de gebreken die in deze termijn aan het licht
komen zo spoedig mogelijk verhelpen, met uitzondering van
die gebreken die uit hoofde van de overeenkomst of deze
voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever
komen.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Aannemer niet
meer aansprakelijk voor gebreken of tekortkomingen aan het
werk, behoudens het geval dat zich door schuld van
Aannemer gebreken voordoen die Opdrachtgever niet
redelijkerwijs eerder had kunnen onderkennen, mits aan
Aannemer binnen de in artikel 18 lid 2 genoemde termijn na
ontdekking daarvan melding wordt gemaakt.

In geval van aanneming van werk op regiebasis, komen
werkzaamheden voortvioeiende uit het eerste lid voor rekening
van Opdrachtgever, behalve voor zover de werkzaamheden
herstel van uitvoeringsfouten betreffen.

12 Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

1.

De Overeenkomst kan direct door Aannemer worden

ontbonden of opgeschort indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt;

- het faillissement of de surseance van betaling van
Opdrachtgever is aangevraagd;

- Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

- de werkzaamheden van Opdrachtgever worden beéindigd;

- Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden;

- Opdrachtgever niet alle noodzakelijke informatie die nodig is
voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan
Aannemer verstrekt;

- de levertijd en/of uitvoeringsperiode met meer dan twee
maanden vertraagt wordt door nevenaannemers en/of door
Opdrachtgever ingeschakelde derden;

- beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt
gelegd gedurende een periode van meer dan drie maanden.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan

Aannemer de uitvoering van die onderdelen die tot een

volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd. Aannemer is niet gehouden tot vergoeding van
schade en kosten die door een opschorting of ontbinding
ontstaan.

Duurt de opschorting langer dan 14 dagen, dan heeft

Aannemer recht op betaling van het uitgevoerde werk.

Duurt de opschorting langer dan 1 maand, dan is de

Aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te

beéindigen. In dat geval wordt door partijen door middel van

een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van
het uitgevoerde werk vastgelegd en heeft Aannemer recht op
de aanneemsom, vermeerderd met de kosten tot behoud van
het werk en verminderd met de hem door de beéindiging
bespaarde kosten.

Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever of aan

door Opdrachtgever ingeschakelde derden is toe te rekenen,

dan is Opdrachtgever verplicht eventuele directe en indirecte
schade van Aannemer te vergoeden, waaronder, maar niet
uitsluitend, de kosten van voorzieningen die Aannemer ten
gevolge van de stillegging treft en de schade die Aannemer
ten gevolge van de stillegging lijdt.

Aannemer heeft voorts het recht de nakoming van haar

verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is

verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens

Opdrachtgever na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan de

omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van

Aannemer of door Aannemer ingeschakelde transporteurs niet

of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,

aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of
verloren gaan van gereedschappen of materialen,

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen.

Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend
onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beéindigen voor
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

13 Beéindiging van de Overeenkomst

1.

Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil beéindigen zonder
dat er sprake is van een tekortkoming van Aannemer en
Aannemer hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met
wederzijds goedvinden beéindigd. Aannemer heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Aannemer is gerechtigd om in plaats van het in het
voorgaande lid bepaalde, 10 % van de netto vermelde prijs
exclusief BTW in rekening te brengen.

14 Intellectuele eigendom

1.

Aannemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor van
alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
schetsen. Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van
Aannemer te retourneren. Zonder uitdrukkelijke toestemming
van Aannemer, is het niet toegestaan het betreffende ontwerp
zelf uit te voeren of te laten voeren.

Opdrachtgever geeft Aannemer toestemming om de gemaakte
foto’s, al dan niet verstrekt door derden, van het werk te
gebruiken voor promotiedoeleinden en publicaties.
Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding. Indien
Opdrachtgever niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden
voor promotiedoeleinden of publicaties, dan dient
Opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken.

15 Eigendomsvoorbehoud

1.

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Aannemer totdat
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Aannemer uit
alle tussen Partijen bestaande overeenkomsten heeft voldaan.
Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan, mogen
niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

16 Garantie

1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Aannemer

voor een periode van 12 maanden na (op)levering in voor de

goede uitvoering van de overeengekomen prestatie en/of

deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak. Als een

afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige

leden van dit artikel eveneens van toepassing.

Aannemer biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde

zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van

deze zaken, zonder evenwel de rechten van Opdrachtgever

voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te

tasten.

De onder de garantie vallende gebreken zullen door

Aannemer worden weggenomen door reparatie of vervanging

van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van

Aannemer of door toezending van vervangende zaken, een en

ander steeds ter vrije keuze van Aannemer. Indien ingevolge

deze garantiebepalingen zaken door Aannemer worden

vervangen, worden de te vervangen zaken desgewenst

eigendom van Aannemer. Op de vervangen zaken is geen

nieuwe garantietermijn van toepassing en wordt garantie

verleend binnen de oorspronkelijke garantietermijn.

Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn

van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door
Opdrachtgever of door derden;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
voorgeschreven door Opdrachtgever;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever
gebruikte materialen of hulpmiddelen.

Voor rekening van Opdrachtgever komen in ieder geval:

- alle transport- of verzendkosten;

- kosten voor demontage- en montage.

Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang

Opdrachtgever de voor de zaken en/of de werkzaamheden

overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.



17 Klachten, reclame, vervaltermijnen

1.

Afwijkingen van geringe betekenis tussen het geleverde werk
en het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen
voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van
de Overeenkomst. Onder een afwijking van geringe betekenis
wordt verstaan een afwijking die geen of een ondergeschikte
invloed heeft op de gebruik(swaarde) van het ontwerp.
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat
hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken schriftelijk bij Aannemer heeft geklaagd.

Klachten over de hoogte van het factuurbedrag dienen, op
straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn
schriftelijk bij Aannemer te zijn ingediend.

Het onder 1 t/m 3 bepaalde geeft Opdrachtgever geen recht
tot enige opschorting en/of verrekening.

Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Aannemer
gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van
Opdrachtgever jegens Aannemer één jaar.

18 Betaling

1.

Betaling dient - zonder aftrek van enige korting of,
schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en
zonder opschorting, binnen de op de factuur aangegeven
betalingstermijn plaats te vinden.

Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht

op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de

hoofdsom en lopende rente.

Ongeacht of Aannemer de overeengekomen prestatie volledig

heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de

Overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk

opeisbaar als:

- een betalingstermijn is overschreden;

- het faillissement of de surseance van betaling van
Opdrachtgever is aangevraagd;

- beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt
gelegd;

- Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

- Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden;

- geen zekerheid wordt of kan worden gesteld als bedoeld in
lid 5.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, is

Opdrachtgever - zonder dat enige ingebrekestelling nodig is -

in verzuim en is vanaf de vervaldag een contractuele rente van

12 % per jaar verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke

kosten ter grootte van 15 % van de openstaande hoofdsom,

met een minimum van € 250,00, ongeacht of deze kosten
daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een
bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt
voor die periode de wettelijke rente.

Aannemer kan te allen tijde zekerheid voor betaling verlangen.

Zij kan nakoming opschorten indien de verlangde zekerheid

niet wordt of kan worden gegeven.

19 Aansprakelijkheid

1.

2.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie van Aannemer.

Aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Aannemer
is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering
door ondergeschikten van Aannemer van instructies, adviezen
of opdrachten van Opdrachtgever of derden die buiten de uit
de Overeenkomst voortvioeiende werkzaamheden vallen,
tenzij Opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan grove
schuld of opzet van ondergeschikten van Aannemer.
Aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
beschadigingen, afwijkingen, fouten en gebreken door foutieve
of gebrekkige montage door Opdrachtgever of een derde.
Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor
schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en
beschadiging van zaken van Aannemer, Opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde
materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.

Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, die is ontstaan doordat Aannemer is uitgegaan van door
of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.

De verplichting tot schadevergoeding van Aannemer, op welke
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Aannemer
uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten
verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag
dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt
uitbetaald, te vermeerderen met het eigen-risico.

Als Aannemer, om welke reden dan ook, geen beroep toekomt
op de onder 6 van dit artikel genoemde beperking, is de
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 50 %
van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de
Overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 50 %
(exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die
deellevering.

Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Niet voor vergoeding komt in aanmerking indirecte schade,
waaronder onder meer wordt begrepen: gevolgschade,
opzichtschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de vertraging
en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden
van nevenaannemers en die niet aan Aannemer kan worden
toegerekend.

20 Vrijwaring

1.

Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor:

- elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik
van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen,
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen etc.;
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak aan anderen dan aan Aannemer toerekenbaar
is;

alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd
en dat (mede) bestond uit door Aannemer geleverde
producten en/of materialen.

Opdrachtgever is gehouden alle voor Aannemer in dit verband
geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer
te vergoeden.

Indien Aannemer uit dien hoofde door derden wordt
aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Aannemer zowel
in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Aannemer, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
aan de zijde van Aannemer en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

21 Geschillen en toepasselijk recht

1.

2.

Op elke overeenkomst tussen Aannemer en Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb.
1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.

Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Aannemer, tenzij
de wet anders dwingend voorschrijft. Aannemer blijft echter
bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde
rechter van de vestigings- of woonplaats van Opdrachtgever.



